
2024年台风灾后清理修复维修工程

清单、控制价编制说明

一、工程概况

本工程位于常州市市属公园。工程内容为因台风灾害市属各公园内损坏的建筑物、构筑物及设施等进行修缮。

二、 编制范围

设计图纸范围及设计、甲方答疑。

三、编制依据

1、现行国家、地方有关法律、法规；

2、委托方提供的设计图纸、招标文件、编标要求及编标答疑等；

3、苏建价(2014)448号文 省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2007版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2014版《江苏省土建及装饰工程计价定额》、《江苏省2014机械台班定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》；
5、常建（2014）279号文《关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知》；
6、常建（2016）94号关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知；

7、常建（2019）1号文关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知；
8、苏建（2019）19号文关于贯彻《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》的通知；

9、苏建函价〔2019〕178号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
10、江苏省及常州市有关计价方面的政策规定；

11、人工工资单价按苏建函价〔2024〕83号《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》调整；
12、材料价格按2024年11月份《常州市工程造价信息》除税指导价的价格执行；若遇本期没有的，价格按前一个月份的除税指导价的价格，以此类推；信息价缺项的按市场询价。

14、工程类别：土建修缮工程及园林古建工程均按三类工程考虑。

四、编制说明

    1、本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师验收合格的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。
2、本工程为灾后修缮工程,所有项目均包含原有构筑拆除及外运的费用,结构形式及施工工艺除图纸另行明确外,其余均按原样修缮。
3、以“项”为单位的措施项目在结算时费用不予调整，投标人应充分熟悉现场情况，考虑实际项目的施工组织设计。
4、本工程所需水、接电或自行发电等费用由投标人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

5、本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、土方作业进出的冲洗配合、场内通道与场外道路出入口保洁及环保要求的其他扬尘控制措施相关费用。

6、本工程渣土运输及堆放处置必须满足城管要求，投标单位在投标报价中应充分考虑渣土运输及堆放处置的相关费用，结算时不再另行调整。

7、本工程实施过程中应做好沿线围护，满足城市长效管理和文明施工要求。投标单位需协同相关管理部门做好协调、管理、维秩等工作，做好交通导行，施工过程中不中断交通，确保沿线居民及企业、商业的日常出行，相关费用投标人自行考虑。

8、投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补（或平衡报价），但不应更改招标人已列措施项目。结算除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

9、凡清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；清单描述与设计图纸不相符的，以清单描述为准；清单项目特征描述的做法如有不详细的按设计图纸详细做法为准。

10、本工程采用一般计税方式（9%），各项规费费率按现行政策执行。

11、本工程体量较小，建议控制价不下浮。
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